

Gemeinde Täuffelen-Gerolfingen, Verkehrsberuhigung mit Einführung Tempo-30-Zonen

Kostenschätzung

Zone 2					
		Einheit	Menge	Preis / Menge	
Signalisation					
Installation	SFr. 1 000	Pauschal	1	SFr. 1 000	(inkl. An- und Abtransport, Reinigung Geräte)
Zonensignalisation					
- Stele T-30-Zone (2-seitig)	SFr. 9 000	Stück	6	SFr. 1 500	(inkl. Signale, Stele, Leitpfeile, Fundament, Montage)
- Neuer Ständer Signal T-30-Zone (2-seitig)	SFr. 9 000	Stück	9	SFr. 1 000	(inkl. Signale, Signalträger, Fundament, Montage)
- Signal Kombiniert mit Zusatztext	SFr. 350	Stück	1	SFr. 350	(inkl. Signale, Montage)
- Signal Kombiniert	SFr. 500	Stück	2	SFr. 250	(inkl. Signale, Montage)
Andere Signalisation					
- Neuer Ständer: Signal 4.09.1 "Sackgasse mit Ausnahme"	SFr. 550	Stück	1	SFr. 550	(inkl. Signale, Signalträger, Fundament, Montage)
- Neues Signal (4.09.1) an bestehenden Rahmen montiert	SFr. 500	Stück	2	SFr. 250	(inkl. Signale, Montage)
Demontage					
- Demontage Signale, Rohrrahmenständer stehen lassen	SFr. 300	Stück	6	SFr. 50	(Erfahrungswert)
- Demontage Signale, Rohrrahmenständer entfernen	SFr. 500	Stück	5	SFr. 100	(Erfahrungswert)
Markierung + Möblierung					
Installation	SFr. 1 000	Pauschal	1	SFr. 1 000	(inkl. An- und Abtransport, Reinigung Geräte)
Markierungsarbeit					
- Linien weiss/gelb/blau, b= 0.15m (strukturiert)	SFr. 420	m	42	SFr. 10	(inkl. vormarkieren und einmessen)
- Linien weiss, b= 0.15m (strukturiert) (Rechtsvortritt 1/1m)	SFr. 108	m	9	SFr. 12	(inkl. vormarkieren und einmessen)
- Bodenmarkierung 'Zone 30'	SFr. 4 550	Stück	13	SFr. 350	
- Bodenmarkierung '30' (Wiederholung)	SFr. 7 560	Stück	63	SFr. 120	
Demarkierung					
- Demarkierungsarbeit (Fussgängerstreifen, Markierung '40')	SFr. 1 200	Pauschal	1	SFr. 1 200	
Total (gerundet)	SFr. 36 500				

Zone 3					
		Einheit	Menge	Preis / Menge	
Signalisation					
Installation	SFr. 500	Pauschal	1	SFr. 500	(inkl. An- und Abtransport, Reinigung Geräte)
Zonensignalisation					
- Stele T-30-Zone (2-seitig)	SFr. 3 000	Stück	2	SFr. 1 500	(inkl. Signale, Stele, Leitpfeile, Fundament, Montage)
- Neuer Ständer Signal T-30-Zone (2-seitig)	SFr. 3 000	Stück	3	SFr. 1 000	(inkl. Signale, Signalträger, Fundament, Montage)
- Signal Kombiniert mit Zusatztext	SFr. 350	Stück	1	SFr. 350	(inkl. Signale, Montage)
- Signal Kombiniert	SFr. 250	Stück	1	SFr. 250	(inkl. Signale, Montage)
Andere Signalisation					
- Neuer Ständer: Signal 4.09.1 "Sackgasse mit Ausnahme"	SFr. 550	Stück	1	SFr. 550	(inkl. Signale, Signalträger, Fundament, Montage)
- Neues Signal (4.09.1) an bestehenden Rahmen montiert	SFr. 1 000	Stück	4	SFr. 250	(inkl. Signale, Montage)
Demontage					
- Demontage Signale, Rohrrahmenständer stehen lassen	SFr. 300	Stück	6	SFr. 50	(Erfahrungswert)
- Demontage Signale, Rohrrahmenständer entfernen	SFr. 400	Stück	4	SFr. 100	(Erfahrungswert)
Markierung + Möblierung					
Installation	SFr. 500	Pauschal	1	SFr. 500	(inkl. An- und Abtransport, Reinigung Geräte)
Markierungsarbeit					
- Linien weiss/gelb/blau, b= 0.15m (strukturiert)	SFr. 510	m	51	SFr. 10	(inkl. vormarkieren und einmessen)
- Linien weiss, b= 0.15m (strukturiert) (Rechtsvortritt 1/1m)	SFr. 948	m	79	SFr. 12	(inkl. vormarkieren und einmessen)
- Bodenmarkierung 'Zone 30'	SFr. 1 400	Stück	4	SFr. 350	
- Bodenmarkierung '30' (Wiederholung)	SFr. 1 440	Stück	12	SFr. 120	
Demarkierung					
- Demarkierungsarbeit (Linien, Wartelinien)	SFr. 1 800	Pauschal	1	SFr. 1 800	
Möblierung					
- Pfosten	SFr. 4 950	Stück	9	SFr. 550	(inkl. Poller, Fundament, Montage)
Total (gerundet)	SFr. 20 900				

Gemeinde Täuffelen-Gerolfingen, Verkehrsberuhigung mit Einführung Tempo-30-Zonen

Zone 4		Einheit	Menge	Preis / Menge	
Signalisation					
Installation	SFr. 500	Pauschal	1	SFr. 500	(inkl. An- und Abtransport, Reinigung Geräte)
Zonensignalisation					
- Stele T-30-Zone (2-seitig)	SFr. 1 500	Stück	1	SFr. 1 500	(inkl. Signale, Stele, Leitpfähle, Fundament, Montage)
- Neuer Ständer Signal T-30-Zone (2-seitig)	SFr. 5 000	Stück	5	SFr. 1 000	(inkl. Signale, Signalträger, Fundament, Montage)
- Signal Kombiniert mit Zusatztext	SFr. 700	Stück	2	SFr. 350	(inkl. Signale, Montage)
Demontage					
- Demontage Signale, Rohrrahmenständer entfernen	SFr. 1 200	Stück	12	SFr. 100	(Erfahrungswert)
Markierung + Möblierung					
Installation	SFr. 500	Pauschal	1	SFr. 500	(inkl. An- und Abtransport, Reinigung Geräte)
Markierungsarbeit					
- Bodenmarkierung 'Zone 30'	SFr. 2 100	Stück	6	SFr. 350	
- Bodenmarkierung '30' (Wiederholung)	SFr. 2 280	Stück	19	SFr. 120	
Demarkierung					
- Demarkierungsarbeit (Markierung '40')	SFr. 500	Pauschal	1	SFr. 500	
Total (gerundet)	SFr. 14 300				

Kosten Massnahmen	
Zone 2	SFr. 36 500
Zone 3	SFr. 20 900
Zone 4	SFr. 14 300
Zwischentotal I (gerundet)	SFr. 71 700
Ausführungsplanung, Projekt- und Bauleitung (20% Zwischentotal I)	SFr. 14 300
Verfahren und Nebenkosten (3%)	SFr. 2 200
Unvorhergesehenes (15% Zwischentotal I)	SFr. 10 800
Zwischentotal II (gerundet)	SFr. 99 000
MwSt. (8.1%)	SFr. 8 000
Zwischentotal III (gerundet)	SFr. 107 000